



Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie miejsca rekreacji łącznie z wiatrołapem oraz zejściem do miejsca rekreacji na obszarze zlokalizowanym w bezpośrednim otoczeniu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju (powtórka)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 29.05.2014 r.

W związku ze złożonym pytaniem odnośnie SIWZ, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1

Z uwagi na duży wybór firm specjalizujących się w wyposażeniu placów zabaw prosimy o wskazanie sugerowanego producenta wyposażenia wykazanych w specyfikacji urządzeń rekreacyjnych.

Odpowiedź:

Wyposażenie powinno spełniać wymagania określone w dokumentacji projektowej oraz SIWZ.

Ponadto, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

Zmiana 1

Zamawiający zmienia treść SIWZ w pkt 6. z:

„6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- 70 dni od daty podpisania umowy - na wykonanie robót budowlanych, dróg, parkingów, chodników, instalacji elektrycznych;
- do 27 września 2014 r. od daty podpisania umowy - na nasadzenie roślin, drzew i krzewów.

Szczegółowy harmonogram rzeczowo - finansowy Zamawiający oraz Wykonawca ustalą po podpisaniu umowy. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kosztorys ofertowy szczegółowy.”

na:

„6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- 70 dni od daty podpisania umowy - na wykonanie robót budowlanych, dróg, chodników, instalacji elektrycznych;

- do 27 września 2014 r. od daty podpisania umowy - na nasadzenie roślin, drzew i krzewów.
Szczegółowy harmonogram rzeczowo - finansowy Zamawiający oraz Wykonawca ustalą po podpisaniu umowy. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kosztorys ofertowy szczegółowy.”

Zmiana 2

Zamawiający zmienia treść SIWZ w Załączniku nr 2 (Formularz oferty), w wierszu dotyczącym terminu realizacji zamówienia z:

„Termin realizacji zamówienia:

- 70 dni od daty podpisania umowy - na wykonanie robót budowlanych, dróg, parkingów, chodników, instalacji elektrycznych;
- do 27 września 2014 r. od daty podpisania umowy - na nasadzenie roślin, drzew i krzewów.”

na:

„Termin realizacji zamówienia:

- 70 dni od daty podpisania umowy - na wykonanie robót budowlanych, dróg, chodników, instalacji elektrycznych;
- do 27 września 2014 r. od daty podpisania umowy - na nasadzenie roślin, drzew i krzewów.”

Zmiana 3

Zamawiający zmienia treść SIWZ w Załączniku nr 12 (Wzór umowy), w § 5 ust. 1 z:

„1. Strony ustalają następujący termin realizacji przedmiotu umowy:

- 70 dni od daty podpisania umowy - na wykonanie robót budowlanych, dróg, parkingów, chodników, instalacji elektrycznych;
- do 27 września 2014 r. od daty podpisania umowy - na nasadzenie roślin, drzew i krzewów.”

na:

„1. Strony ustalają następujący termin realizacji przedmiotu umowy:

- 70 dni od daty podpisania umowy - na wykonanie robót budowlanych, dróg, chodników, instalacji elektrycznych;
- do 27 września 2014 r. od daty podpisania umowy - na nasadzenie roślin, drzew i krzewów.”

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z poważaniem

